

「소형항공운송사업 발전방안 연구」

- 과업지시서 -

**국 토 해 양 부
항 공 산 업 과**

< 차례 >

I . 과업의 개요	1
II . 과업의 주요내용 및 추진체계	2
1. 과업의 주요내용	2
2. 과업의 추진체계	2
III . 과업의 수행지침	3
1. 용어의 정의 및 해석	3
2. 용역기간	3
3. 보고서 제출	4
4. 과업의 변경	4
5. 협의 및 의견수렴 등	5
6. 용역자의 의무	5
7. 위반사항에 대한 조치	5
8. 보안대책	6
9. 성과품의 소유권	7
10. 계약의 변경 및 정산	7
IV . 예상 공정표	8

I . 과업의 개요

1. 과업명

- 소형항공운송사업 발전방안 연구

2. 과업의 기간 및 용역비

가. 과업의 기간

- 계약일로부터 4개월

나. 용역비

- 일금 삼천만원 (₩30,000,000)

3. 과업의 배경 및 목적

- 삶의 질 향상과 소비패턴의 다변화로 인하여 사회적으로 보다 다양한 항공수요가 발생하게 되어 비즈니스 출장 및 소규모 관광을 위한 Air-Taxi 등 소형항공운송에 대한 수요가 증가할 것으로 전망
- 2009년 「항공법」을 개정하여 항공운송사업 면허체계를 정기·부정기에서 국제·국내·소형으로 개편함으로써, 규모별로 다각화된 항공운송 공급체계 형성의 근거 마련

- 소형항공운송에 대한 사회·경제적 여건의 급성장 및 시장 진입을 위한 근거규정의 마련에도 불구하고, 기존의 대형 항공운송사업자 중심의 법·제도 및 공항 운영과 일반 국민의 인식 부족 등은 소형항공운송사업의 원활한 운영에 한계점으로 작용
- 소형항공운송사업의 경쟁력 있는 운영을 위한 소형항공 운송사업 관련 운항지원체계, 공항운영 및 지원산업 육성 방안 부재
- 이에 따라 소형항공운송사업의 활성화를 위하여 제도 개선방안을 모색하고 공항 운영 및 지원 산업(FBO) 구축 및 활성화 방안을 모색

II. 과업의 주요내용 및 추진체계

1. 과업의 주요내용

가. 소형항공운송사업 운영 현황 및 문제점 분석

- 항공법의 소형항공운송사업 면허체계 및 관련 지원 산업 체계 고찰
- 우리나라 소형항공운송사업 운영 현황 및 문제점 분석
 - 소형 항공운송사업자의 요구 사항 조사
- 우리나라 지형 및 공항여건 상 소형항공운송사업 성공 가능성 및 고용 창출 조사

- 소형항공에 대한 국민들 의식 조사 및 증대될 수 있는 수요범위 예측

나. 해외 소형 항공운송사업 운영 실태 및 시사점 도출

- 해외 소형 항공운송사업 운영 실태 및 발전 가능성 조사
- 소형 항공에 대한 선진국의 지원체계 유형별 분석 및 시사점 도출

다. 소형 항공운송사업 활성화를 위한 제도개선 및 발전 방안

- 소형 항공사 운항 지원체제 구축 방안
 - 소형항공운송사업자를 위한 정비, 급유 등 일괄지원 서비스 제공의 기반을 마련하기 위한 제도적·정책적 지원 방안
- 소형항공시장의 수요 창출 방안
 - 저비용항공사와의 차별성 확보 방안
 - 항공레저산업과 연계한 관광목적의 소형항공기(특히, 헬기) 운송업의 활성화 가능성 검토
 - 소형항공운송사업의 발전에 적합한 운송형태(지점간운송, 관광비행, 전세운송) 검토
- 항공법상 제도개선 방안 모색
 - 사용사업 및 취급업 등과의 분리규정에 대한 분류 타당성 검토

- 부정기편 운항 허가 및 보안 제도 개선점 검토
- 소형항공운송사업 지원 제도 신설 검토
- 소형 항공기 안전성 확보 방안과 이에 대한 국민들의 의식 개선 · 홍보 방안

2. 과업의 추진체계

- 가. 과업수행기관은 필요할 경우, 분야별 전문가들로 구성된 자문회의를 운용, 자문결과를 수렴할 수 있다.
- 나. 과업내용의 공정성과 객관성을 유지하기 위해 전문가 및 관계기관으로 구성된 자문회의를 개최할 수 있다.
- 다. 과업내용은 상위 연관계획과의 일관성 유지를 위해 상위 연관계획을 검토·분석하여 조화되도록 한다.
- 라. 과업수행기관은 계약 후 다음 달부터 월 1회 감독관에게 과업 진도 보고를 한다. (정기보고는 매월 5일까지)

Ⅲ. 과업의 수행지침

1. 용어의 정의 및 해석

가. 아래의 용어에서 용역발주자를 “갑”, 용역수행자를 “을”이라 칭한다.

나. 과업지시서 상의 용어해석과 과업의 범위에 대하여 “갑”과 “을” 간에 이견 발생 시 “갑”의 해석 및 지시에 따른다.

2. 용역기간

가. 본 용역의 수행기간은 계약일로부터 4개월로 한다.

나. 다음의 경우에는 “을”은 “갑”과 협의하여 용역기간을 변경할 수 있다.

- ① 천재지변으로 과업수행이 중단되었을 때
- ② “갑”의 방침에 따라 과업수행이 중단되었을 때
- ③ “갑”의 계획변경으로 과업내용이 변경 또는 증감되었을 때

3. 보고서 제출

가. 착수계 제출

“을”은 계약일로부터 7일 이내에 착수계를 제출하여야 한다.

나. 성과품의 인쇄 및 제출

- 용역설계서에 의한 모든 성과품의 규격, 편집, 인쇄방법 등에 대해서는 사전에 "갑"과 협의하여야 한다.
- 과업수행기관은 계약 후 다음 달부터 매 월 5일 감독관에게 과업진도 보고를 제출하여야 한다.
- 과업수행자는 아래의 성과품을 기일 내에 제출하여야 한다.

구 분	시 기	내 용	제출부수	비고
착수보고서	착수일로부터 1개월 이내	기본 구상안	5부	인쇄 CD
최종보고서(안)	과업종료 1개월 전	전 과업내용	7부	
최종보고서	준공일	"	50부	
보고서 (CD)	"	"	5개	

4. 과업의 변경

가. 본 용역설계서에 포함되지 아니한 사항이라도 “갑”이 여건 변동 등으로 인하여 과업내용에 추가·변경할 사항이 있을 경우, 과업범위를 지나치게 넘어서지 않는 한도 내에서 이를 과업수행에 포함시킬 수 있다.

나. “을”은 과업작성 시 작성 제출한 용역수행계획 내용 중 중요 사항을 변경 수행하고자 할 경우에는 “갑”과 사전 협의 하여야 한다.

5. 협의 및 의견수렴 등

가. 과업의 원활한 수행을 위하여 필요한 경우(과업의 내용, 성질, 성과 등을 감안) 외부의 전문기술 및 지식을 활용할 수 있다.

나. 본 과업수행의 효율적 진행을 위하여 필요한 경우 과업수행 중에 관련 항공사 등과 충분한 협의를 거치도록 한다.

6. 용역자의 의무

가. 통계자료는 공신력 있는 정부기관, 한국은행 통계, 기타 공공기관 또는 전문기관의 자료 순으로 활용하고 자료의 출처 및 연도 등을 기재하여야 한다.

나. 보고서의 수록내용, 편집순위, 규격 및 인쇄방법 등에 대하여는 “갑”과 사전 협의한다.

다. 과업수행이 완료된 후라도 “갑”으로부터 성과품에 대한 보완 요구가 있을 때에는, 추가비용이 과다하게 소요되지 않는 범위 내에서 “을”의 비용으로 성과품을 조속히 보완·제출하여야 한다.

라. 기타 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 “갑”과 협의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 않은 사항은 “갑”의 의견에 따라야 한다.

마. 본 과업 수행 중 감사로 인한 처분결정 등이 있을 시는 이에 따라야 한다.

7. 위반사항에 대한 조치

다음과 같은 행위가 발행하였을 때는 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에 의거, 조치할 수 있다.

가. 계획공정에 비하여 현저하게 공정이 미달되거나 중간성과품이 미흡하여 계약기간 내 완료할 능력이 없다고 판단될 때

나. 과업수행 중 성실하지 못하거나 제반 지시사항을 기간 내에 이행치 않는 등 소기의 성과를 얻을 수 없거나 다른 연구기관의 과업진행에 상당한 피해를 준다고 판단될 때

8. 보안대책

가. “을”은 본 용역에 참여하는 자에 대하여 국토해양부 보안업무시행세칙에 의한 보안각서를 제출 받아 과업착수와 동시에 “갑”에게 제출하여야 한다.

나. “을”은 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실, 기타 손괴 등을 방지하고, 제반 보안사항의 조치를 강구토록 한다.

다. “을”은 용역참여자가 교체될 시는 인계인수를 철저히 하여 자료의 유출을 방지하고, 용역감독관의 확인을 받아야 한다.

라. 과업수행과 관련된 문서, 자료 등은 과업이외의 기타 목적을 위해 사용될 수 없으며, “갑”의 서면동의 없이 제공하거나 대여할 수 없다.

마. “을”은 용역수행과정에서 발생한 각종자료와 용역성품은 용역준공 시에 전부 납품토록 하고, 성과품을 추가로 인쇄하여 보관할 수 없다.

바. 기타 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, “을”은 과업수행과정에서 취득한 내용을 임의로 사용하여 국가가 손해를 입었을 경우에는 이에 대한 손해를 배상하여야 하며, 기타 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 “을”이 진다.

사. 과업내용 중 외부의 전문기술 및 지식을 활용했을 경우 과정상 동일한 보안대책을 수립, 시행하여야 한다.

9. 성과품의 소유권

가. 사업 수행과정에서 생산된 각종 조사자료와 도면 및 원도 등 일체의 성과품은 “갑”의 소유로 하고 사업완료와 동시에 “갑”에게 제출하여야 하며, “갑”의 승인 없이 제3자에게 제공하거나, 본 과업의 목적 이외에 사용할 수 없다.

나. 사업 수행으로 생산된 성과품의 저작권은 “갑”의 소유로 하며, “을”은 저작권에 대한 권리를 주장할 수 없다.

10. 계약변경 및 정산

가. 본 과업수행 중 다음 사항에 변동이 있을 시에는 예산의 허용 범위 내에서 실제에 맞추어 변경할 수 있으며, 실제 소요 경비에 따라 추후 정산할 수 있다.

- 1) “갑”의 계획변경이 있을 때
- 2) 인건비 및 경비비목의 증·감이 발생할 경우
- 3) 기타 “갑”이 필요하다고 인정할 때

IV. 예상 공정표

구분	과업수행기간(월) 및 누적 공정률(%)			
	1	2	3	4
	30	60	80	100
가. 소형 항공운송사업 운영 현황 및 문제점 분석				
1) 항공법의 소형 항공운송사업 면허체계 및 관련 지원 산업체계 고찰	—			
2) 우리나라 소형 항공운송사업 운영 현황 및 문제점 분석	—			
3) 우리나라 지형 및 공항여건상 소형 항공운송사업 성공가능성 및 고용창출 조사				
4) 소형항공에 대한 국민들 의식 조사 및 증대될 수 있는 수요범위 예측	—			
나. 해외 소형 항공운송사업 운영 실태 및 시사점 도출				
1) 해외 소형 항공운송사업 운영 실태 및 발전 가능성 조사		—		
2) 소형 항공에 대한 선진국의 지원체계 유형별 분석 및 시사점 도출		—		
다. 소형 항공운송사업 활성화를 위한 제도개선 및 발전 방안				
1) 소형 항공사 운항 지원체제 구축 방안			—	
2) 소형항공시장의 수요 창출 방안			—	
3) 항공법상 제도개선 방안 모색				—
4) 소형 항공기 안전성 확보 방안과 이에 대한 국민들의 의식 개선·홍보 방안				—