

「기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산」 사업 수행 보조사업자 모집 공고

국토교통부와 국토안전관리원에서는 ‘공공·민간건축물 그린리모델링’ 사업을 추진하고 있습니다.

이와 관련하여 건물부문 국가 온실가스 감축 정책에 따른 그린리모델링 정책·사업 변화 대응을 위한 기반 마련을 위해 「기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산」 사업에 참여할 보조사업자 모집을 다음과 같이 공모합니다.

2026년 3월 23일

국토안전관리원 원장

I 공모 사업 개요

- ☐ **사 업 명** : 기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산
- ☐ **총괄 기관** : 국토교통부
- ☐ **운영 기관** : 국토안전관리원
- ☐ **사업 규모** : 일금 사억원(₩ 400,000,000)
- ☐ **시행 방법 및 주체** : 민간경상보조/민간단체
- ☐ **보조금 보조율** : 국비 100%
- ☐ **사업 기간** : '26. 4. ~ '27. 3. (※ 사업추진 일정에 따라 변동 가능)
- ☐ **사업 목적** : 그린리모델링 관련 정책·제도에서의 활용성 제고를 위한 기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터*(이하 GR-시뮬레이터)의 기능고도화, 운영관리 및 저변 확산 도모

* GR-시뮬레이터(프로토타입)는 그린리모델링 창조센터 홈페이지(greenremodeling.or.kr) 자료실에서 확인할 수 있으며, 개발 관련 내용(최종 보고서 등)은 별도 요청시 제공 예정

II 추진 체계

- 국토교통부가 정책·사업 총괄, 국토안전관리원은 「보조금법」에 따른 보조사업자 및 간접보조사업자로 운영기관 역할 수행

《「기존 건축물의 에너지온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산」사업 추진 체계》

구분		구성 및 역할
총괄기관 (국토교통부)		○ 정책·사업 수립 등 총괄
운영기관 (국토안전관리원)		○ 사업 기획·공고·선정·관리 등 업무 운영(보조사업자선정위원회 구성·운영 등)
보조사업자 (수행기관)	주관기관 공동기관	○ 기존 건축물의 에너지온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산 사업 추진 등

III 사업 주요 내용 [붙임 2]

- ① (**고도화**) EnergyPlus 엔진 기반 GR-시뮬레이터의 편의성 및 활용성 향상을 위한 입력 기능 및 해석 기능 고도화, 사용자 친화적 UI/UX 개선 수행
 - (입력기능) 형상 시각화, 요소기술 라이브러리 추가 및 보완, UI/UX 개선 등
 - (해석기능) 상세 해석 결과 산출(기기부하 반영, 요금 등), GR 설계 대안 탐색 등
- ② (**운영관리**) GR-시뮬레이터 활용 기술 지원 및 프로그램 유지보수*
 - (기술지원) 시뮬레이터 활용 관련 문의 및 개선·요청 사항 대응, 매뉴얼, 기술문서, 튜토리얼 동영상 등 기술지원 콘텐츠 보완 및 업데이트
 - (유지보수) GR-시뮬레이터 활용과정에서 발생하는 기능적 오류 수정, 활용 개선·요청 사항을 반영한 프로그램 버전 정기 업데이트, 알고리즘 소스코드 공개 및 관리 등
- ③ (**저변확산**) GR-시뮬레이터 사용자의 이해도 향상을 위한 교재개발 및 교육프로그램 운영, 저변 확산을 위한 프로그램 홍보
 - (교육운영) 단계별(기초, 실습 등) 맞춤형 교재 및 동영상 자료 제작, 교육 프로그램 운영을 통한 GR 이해관계자 교육 지원, 교육담당자 양성 등
 - (홍보활동) GR-시뮬레이터 홍보 활동(녹색건축한마당, 세미나, 학술발표 참여 등) 추진

IV 보조사업자 모집 대상

□ 모집 규모 : 보조사업자 1개 기관*

- * 법인 또는 단체로서, 단독 또는 컨소시엄 형태 가능
- ※ 컨소시엄의 경우, 주관기관(대표 보조사업자) 포함 5개 기관 이하로 구성하되, 주관기관은 1개 기관이 담당(그 외 기관은 주관기관의 공동기관(대표 보조사업자의 간접 보조사업자)으로 참여하며, 각 보조사업자의 최소 지분율은 10% 이상 필수)
- ※ 또한, 동일기관에서 복수의 컨소시엄을 구성하여 신청할 수 없음(예 : 'A 컨소시엄'과 'B 컨소시엄'이 본 사업에 참여하고자 할 때, '가' 기관은 'A' 또는 'B' 컨소시엄에 중 1개의 컨소시엄에만 참여 가능)
- ※ 최종 선정된 이후, 선정기관은 하위 간접보조사업자를 모집(공모) 또는 지정할 수 없음

□ 신청 자격 : 「기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산」 사업 수행이 가능한 기관으로서, 다음 중 어느 하나에 해당하는 자*

* 컨소시엄의 경우, 주관기관·공동기관별로 아래 사항 중 반드시 어느 하나에 해당하여야 함

- ① 「정부출연연구기관 등의 설립 운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따라 설립된 연구기관
- ② 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 설립된 연구기관
- ③ 「고등교육법」에 따라 설립된 대학이나 대학교(학회, 산학협력단, 부설 연구기관 포함)
- ④ 「민법」 제32조의 규정에 의해 설립·허가된 학술연구기관
- ⑤ 사업자등록 상 또는 법인등기부등본의 설립 목적이 학술연구(연구용역, 학술용역) 분야로 명기된 연구기관이나 업체
- ⑥ 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조제1항제1호에 따른 기관
- ⑦ 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조제1항제2호에 따른 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서
- ⑧ 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자
- ⑨ 「소프트웨어산업 진흥법」 제24조에 따른 소프트웨어사업자

□ 유의 사항

- (선정제외) 「보조금 관리에 관한 법률」 제31조2(보조사업 수행배제 등) 등에 해당하는 기관은 선정 제외하며,
- 사업선정 후에도 국고보조금통합관리시스템(e나라도움)을 통한 국세청 사업자 등록 정보, 법인 등기, 기획재정부 국고보조금 부정수급 여부 검증 등에 따라 사업선정이 취소될 수 있음

□ 모집 공고

- (모집공고) e나라도움·국토관리원·그린리모델링 창조센터 홈페이지 등
- (신청기간) 2026.3.23.(월) ~ 2026.4.13.(월) 18:00 까지

□ 신청 절차

- 국고보조금통합관리시스템(e나라도움)을 통해 신청·접수
 - ※ 본 지원사업 신청자는 e나라도움 회원가입 필수(공인인증서 필요), e나라도움 시스템의 이해·숙달 미흡으로 인해 기한 내 신청·접수를 못할 경우, 책임은 신청자에게 있음
- (제출서류) 사업신청서·사업계획서 등 첨부서류 및 관련 증빙자료 일체 [붙임 3]
 - e나라도움에서 사업신청서 직접 작성, 사업계획서 등 첨부서류 등 각 1부씩 전자파일 첨부 후 신청서 제출

e나라도움 신청방법 및 유의사항

[e나라도움 사업신청서 작성 절차]

① e나라도움 로그인 → ② 사업수행관리 → ③ 신청관리 → ④ 사업신청관리 → ⑤ 공모현황 → ⑥ 공모명 '기존 건축물의 에너지·온실가스 시뮬레이터 고도화·운영관리 및 저변 확산' 사업 선택 후 '신청서 작성'을 클릭하여 사업신청서 작성 및 제출

[유의사항]

1. e나라도움 온라인 신청서 제출은 신청마감일 18:00까지 '제출' 처리된 건에 한하여 인정 및 접수
2. 제출한 사업신청서·제안서의 미비한 사항, 사실 여부 확인 등 필요시 보완 및 추가 서류제출 등을 요청할 수 있음
3. 상기 요청에도 불구하고 신청자가 신청기한 내 관련 조치를 취하지 않을 경우, 신청을 철회한 것으로 간주(접수처리 불가)

VI 선정 절차 및 기준

□ 선정 절차 : 제출서류 및 발표 심의* 등

* 발표 심의 일정 등은 본 사업 신청자에 한해 별도 안내 예정

- (보조사업자 선정절차) 「국고보조금 통합관리지침」 제15조에 따라,
 - (1단계) '보조사업자선정위원회'의 심의내용을 바탕으로 협상대상자의 우선순위를 선정하고,
 - * 심의 후 대상자에 한해, 우선순위 통보 예정(심의 평가점수는 공개하지 않음)
 - (2단계) 총괄·운영기관은 심의내용을 고려하여 협상대상자와의 협상(사업내용·예산배분 등)을 통해 본 사업의 최종 보조사업자 선정

관계법령 - 「국고보조금 통합관리지침」

제15조(보조사업자선정위원회)

- ① 중앙관서의 장은 「보조금법」 제17조제2항에 따라 공모방식으로 보조사업자를 선정하고자 할 때에는 보조사업자선정위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ② 보조사업자선정위원회는 위원장 1인을 포함하여 5인 이상 15인 이내의 위원으로 구성하되, 해당 중앙관서 소속 공무원과 예산·재정 및 해당 분야의 전문성과 경험이 있는 2인 이상의 민간전문가로 구성한다. 다만 해당 보조사업과 이해관계가 있는 경우에는 위원으로 선정하여서는 아니 된다.
- ③ 제2항에 따라 구성된 보조사업자선정위원회는 공모 관련 보조금 교부신청서 및 관련 서류의 심의내용을 해당 중앙관서의 장에게 제출하여야 한다.
- ④ 중앙관서의 장은 제3항에 따른 보조사업자 선정 관련 심의내용을 고려하여 보조사업자를 선정한다.
- ⑤ 보조사업자가 공모방식으로 간접보조사업자를 선정하고자 할 때에도 제1항 내지 제3항을 준용한다.

- (1단계 평가방법) 평가기준에 따라 총점 100점(정량평가 20점, 정성평가 80점)을 배점으로 고득점 순으로 협상대상자* 우선순위 선정
 - * 협상대상자는 위원별 심의결과 평균점수가 70점 이상자(협상적격자)만 해당(보조사업자선정위원회 위원들의 평가점수 중 최고점 및 최저점을 제외한 평균점수. 단, 최고·최저 점수가 둘 이상인 경우는 하나만 제외)
- 합산한 평균점수가 동일한 신청자가 2인 이상일 경우에는 정성평가 점수가 높은 신청자를 선순위자로 하고, 정성평가 점수도 동

일한 경우에는 정성평가 세부평가항목 중 배점 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함

- 신청기관이 1개 기관일 경우, 심의를 통해 평가결과가 평균 70점 이상인 경우 수행기관으로 우선협상대상자 선정 예정
- 평점을 계산한 결과 소수점 이하의 숫자가 있을 경우에는 소수점 셋째 자리에서 반올림 함

《1단계(보조사업자선정위원회) 평가기준(안) [붙임 4]》

구분		주요내용	배점	비고
정량 평가 (20)	기관의 경영상태	• 공인신용평가기관의 기업신용등급(5)	5	운영 기관 평가
	유사사업 실적	• 최근 5년간 유사사업 수행실적(5)	5	
	투입인력 전문성	• 사업 총괄 책임자 등급(5)	5	
		• 사업 투입 인력 및 규모(5)	5	
소계(①)			20	
정성 평가 (80)	사업 수행계획	• 사업 수행목표 및 추진계획(15)	25	보조 사업자 선정 위원회 평가
		• 사업 세부수행 방법의 적정성(10)		
	사업 지원기술	• 사업 지원기술의 우수성 및 전문성(10)	20	
		• 사업 지원기술의 타당성 및 실현가능성(10)		
	사업 성과도출	• 사업 도출성과의 합리성·객관성·타당성(15)	15	
	사업 관리능력	• 사업 관리·인력 운영계획(5)	10	
		• 사후 관리계획(5)		
	사업 예산계획	• 사업비 배분 및 집행계획의 적정성(10)	10	
소계(②)			80	
합계(①+②)			100	

- (2단계 평가방법) 1단계 협상대상자의 순위에 따라 협상을 진행 하며 총괄·운영기관 - 선순위 협상대상자와의 협상이 성립된 경우,

- 차순위 협상대상자와 별도의 협상은 생략
- 우선협상대상자로 선정된 신청자가 제안한 과업 내용, 이행 일정, 예산 및 보조사업자선정위원회에서 권유한 사항 등을 협상대상으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부 조정 가능*

* (협상기간) 협상 개시를 통보한 날로부터 15일 이내

※ 협상이 성립되지 않을 경우, 운영기관은 그 사유를 공개하지 않음. 또한, 관계규정 (「국고보조금 통합관리지침」 제14조 등)을 준용하여, 재공모 등의 조치를 취할 수 있음

□ 단계별 결과 통보: e나라도움·공문·전자우편 등을 통해 통보('26.4월)*

* 본 일정은 예정(안)이며 상황 및 조건에 따라 변경될 수 있음

VII 추진 절차

① 수행 기관 공모 신청

- 본 사업의 수행기관으로 신청하고자 하는 기관은 [붙임 3]의 '사업 신청서 및 사업계획서' 등을 작성하여 운영기관에 제출
 - * 사업계획서 내 정부지원금 집행계획 비목은 '보조사업 정산보고서 작성지침(기획재정부 공고)'에 따라 작성(단, 자산취득비는 계상 불가)
- 운영기관은 신청자가 제출한 사업신청서 및 사업계획서에 미비한 사항이 있거나 제출자료 등이 사실과 부합하는지 여부에 대한 확인이 필요할 경우, 일정기간을 정하여 사업신청서 및 사업계획서 보완, 추가 서류제출 등을 요청할 수 있음
- 상기 요청에도 불구하고 신청자가 기한 내에 관련 조치를 취하지 않을 경우 지원 신청을 철회한 것으로 간주함

② 수행 기관 선정

- 선정 절차 및 기준 참조
- 수행기관 선정과정 또는 선정된 이후 「보조금법」 제31조의2에 따른 보조사업 수행배제 등에 해당하는 경우, 보조사업 수행 대상에서 배제하거나 보조금 교부를 제한 할 수 있음
- 수행기관이 컨소시엄 형태로 신청하였을 경우, 대표기관은 하위 간접보조사업의 업무수행현황 및 예산 등의 관리 책임이 있음

③ 사업 예산(1차 보조금) 지급

- 운영기관은 수행기관 선정위원회의 평가결과를 반영하여 사업계획서의 수정·보완 등을 요구할 수 있으며, 총 사업비의 적정성을 판단하여 사업비 및 정부지원금 조정 가능
- 운영기관은 협약체결 후 국고보조금의 80% 이내에서 수행기관에게 1차 교부금을 지급할 수 있으며, 이때 수행기관은 'e나라도움'을

통해 교부신청서를 작성·제출하여야 함

< e나라도움 교부신청서 작성 절차 >

① e나라도움 로그인 → ② 사업수행관리 → ③ 신청관리 → ④ 교부관리 → ⑤ 교부신청 → ⑥ 해당 사업 선택 후 '신청서 작성'을 클릭하여 교부신청서 작성 및 제출

- 주관기관은 하위 간접보조사업자가 컨소시엄 구성원으로 있는 경우, 사업예산(1차 보조금)을 입금받은 후 하위 간접보조사업자에게 지급하여야 하며, 반드시 'e나라도움'을 통해 지급하여야 함

4 사업 수행

- 수행기관은 제출된 사업계획서에 따라 사업수행
- 수행기관은 사업진행 현황에 대하여 운영기관에 정기적*으로 진도보고를 하여야 하고, 운영기관은 필요시 현장실사 및 사업진행 관련 서류 제출을 요구할 수 있으며, 수행기관은 이에 적극 협조하여야 함

* 정기일정은 운영기관에서 별도로 정함

- 운영기관은 사업의 효율적인 관리를 위하여 정기 진도보고 이외에 사업추진 상황에 관한 수시 보고를 요구할 수 있으며, 이 경우 수행기관은 운영기관의 요구에 응하여야 함
- 운영기관은 진도보고 및 현장실사 결과 사업의 계속 수행이 불가능하다고 판단되는 경우에는 별도의 평가위원회에 상정하여 사업의 '중단'여부를 평가하도록 요청할 수 있음
- 평가위원회의 평가결과를 통보받은 수행기관은 '중단'의 경우에 한하여 통보일 기준 7일 이내에 운영기관에 이의신청을 할 수 있고, 이의신청은 1회에 한함

5 사업 예산(2차 교부금) 지급

- 운영기관은 사업예산이 당초 목적대로 사용되고 있는지 여부를 점검하여 적정한 경우, 1차 교부금을 제외한 사업예산의 나머지를 지급

- 주관기관은 사업예산(2차 교부금)을 입금받은 후 공동기관에게 2차 지급하여야 하며, 반드시 'e나라도움'을 통해 지급하여야 함
 - 추진 실적이 미흡할 경우 보조금 2차 교부 시 교부 금액을 감액할 수 있음
- ※ 국고보조금 교부(1차, 2차)는 관계법령(국고보조금 통합관리지침 등)에 따라, 보조금 교부방법을 달리 정할 수 있음

[6] 사업비 정산 및 검증

- 수행기관은 사업 종료일로부터 1개월 이내 사업비 정산보고서 및 정산자료, 정산보고서에 대한 검증보고서를 운영기관에 제출하여야 함
 - * '보조사업 정산보고서 작성지침'에 따라 재원별로 작성
 - ** 수행기관은 외부 회계기관에 사업비 정산보고서 및 정산자료를 제출하고, 사업비 정산결과를 검증받아야 함
 - *** 회계비용은 교부받은 사업예산 내에서 수행기관 자체 부담
- 수행기관은 운영기관으로부터 정산잔액 등에 대한 반납 요청을 통보받은 날부터 7일 이내에 사업비 잔액과 사업예산에서 발생한 이자로 분리하여 운영기관이 지정한 계좌에 반납하여야 함

[7] 사업 결과

- 사업결과 제출(성과품 등)은 총괄·운영기관 - 수행기관간 별도의 협의를 통하여 진행

- 사업계획서 및 관련 자료는 사업계획작성 이외의 목적으로 사용하지 못함
- 신청자는 본 과업을 수행함에 있어 발생 가능성이 있는 저작권, 사용권 및 특허권 등에 대한 사항은 사전에 검토·조치를 하여야 하며, 이로 인한 일체의 책임은 신청자에게 있음
 - 본 과업을 수행하면서 발생하는 저작권, 사용권 및 특허권 등의 소유는 관계법령*에 따르고(단독 또는 공동소유 등), 향후 수행기관이 보급·활용하고자 할 때는 총괄·운영기관과 협의 및 승인을 거쳐야 함. 또한, 저작권, 사용권 및 특허권에 대하여 향후 총괄·운영기관이 활용·보급할 수 있음
- 본 사업과 관련된 일체의 소요비용은 신청자의 부담으로 함
- 사업계획 내용의 일부 또는 전부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우 보조사업자 자격을 무효로 처리함
- 사업계획서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관련 증빙서류를 첨부하여야 하며, 제출된 자료 중 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우 평가대상에서 제외됨은 물론 최종 선정 후라도 선정 제외와 함께 민·형사상의 책임을 짐
- 본 과업을 추진하는데 요구되는 조직체계 및 조직원 역할 분담을 구체적으로 명시
 - 본 과업을 위해 투입되는 참여인력의 경우 프로필 및 보안유지에 관한 각서 제출
 - 평가대상 참여인력은 반드시 본 사업 수행에 참여하여야 하며, 본 사업에 참여하지 아니하는 경우 그 참여인력에 대한 평가가 보조사업자 선정의 중요한 요소인 경우에는 보조사업자 선정 제외 또는 해지의 사유가 됨

- 선정되지 않은 신청자에 대해 미선정 사실을 별도로 통보하지 않으며, 총괄·운영기관은 평가결과 및 미선정 사유는 공개하지 않음
- 본 사업의 협상대상자와 협상이 모두 성립되지 않을 경우, 총괄·운영기관은 본 사업에 대해 재공모를 실시할 수 있음
- 신청자는 본 사업과 관련하여 취득한 사업내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 총괄·운영기관에서 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함
- 본 사업계획서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양만을 규정하므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 신청자는 관리상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 함
- 본 과업에 대하여 총괄·운영기관과 신청자의 해석 간 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반 관례에 따르며, 소송관할법원은 운영기관(국토안전관리원)의 주소지를 관할하는 법원으로 함
- 신청자는 본 사업 요청내용에 기재되지 않은 사항이라도 총괄·운영기관이 원활한 사업을 위하여 필요하다고 요구하는 사항은 성실히 이행하여야 함
- 본 공모 사업은 아래의 관계법령에 따라 운영하며, 수행기관은 관계법령에 따라 성실히 본 사업을 수행하여야 함

《 관계법령 》

- 「보조금 관리에 관한 법률」
- 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」
- 「국고보조금 통합관리지침」
- 「국토교통 보조사업 관리규정」
- 「보조사업 정산보고서 검증지침」
- 「보조사업 정산보고서 작성지침」
- 「보조사업자 회계감사 세부기준」
- 「보조사업자 정보공시 세부기준」 등

- 신청기관은 신청에 필요한 모든 사항을 사전에 숙지하고 신청서류를 제출하여야 하며, 미숙지로 인한 책임은 신청기관에 있음
- 사업계획서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증 요구 시 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외
- 사업계획서에 허위의 사실을 기재하거나 기타 부정한 방법 등으로 보조금을 교부받은 단체는 관련법에 의거 형사처벌 및 보조금을 환수당할 수 있음
 - ※ 제안내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우, 손해배상을 청구할 수 있으며 관련된 모든 비용은 신청기관 부담으로 함
- 신청서 및 사업계획서는 별첨의 작성요령에 따라 작성하여야 하며, 제출서류의 미비 등으로 불이익이 발생할 때 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음
- 이 계획에 의하여 지원받은 단체는 지원사업의 수행과정이나 수행 완료 후 사업평가를 위한 운영기관의 자료 요구나 현장 확인 등에 적극 협조하여야 함
- 보조금 집행기준과 맞지 않는 사업비 집행이 발견될 경우 전액 환수 조치
- 본 사업 공모신청과 관련되어 제출된 자료 일체는 반환하지 않으며, 운영기관이 요청하지 않는 한 수정, 보완, 삭제 또는 대체할 수 없으며, 사업계획 평가 및 사업자 선정에 관한 세부사항은 공개하지 않음
- 본 공모와 관련된 일체의 지출 비용은 공모참가자가 부담함
- 상기 공고 내용은 사정에 의해 일부 변경될 수 있음
- 본 사업 수행과정에서의 착수보고·중간보고·최종보고 및 점검 등의 일정은 운영기관에서 정하며, 수행기관은 이에 따라야 함
- 수행기관 사업계획서 승인 이후, 기 제출한 사업계획서의 주요

변경사항 발생 시, 변경사항이 발생한 날로부터 10일 이내에 e나라도움을 통해 사업변경신청서*를 작성·제출하여 운영기관의 사전승인을 받아야 하며, 위반 시 사업 취소 및 정부지원금을 환수할 수 있음

* 별도 사업변경신청서 양식 제공 예정

< e나라도움 온라인 사업변경신청서 작성 절차 >

① e나라도움 로그인 → ② 사업수행관리 → ③ 신청관리 → ④ 사업변경관리 → ⑤ 사업변경신청 → ⑥ 해당 사업 선택 후 '신청서 작성'을 클릭하여 사업변경신청서 작성 및 제출

○ 본 공모 사업의 목적에 따라, 사업비 이외의 용도로 사용할 수 없음

* 자산취득비 등 유형자산 집행 불가

○ 보조사업자로 선정된 후 당초 신청서의 내용대로 이행하지 않을 경우 또는 자진 철회하는 경우, 보조사업자 선정을 취소하고 보조금 지원을 중단하며 이미 지원된 보조금은 발생이자를 포함하여 환수 조치함

○ 사업자 선정 후 보조금 시스템 등을 통해 보조사업자 결격사유가 확인될 경우는 사업자 선정을 취소함

○ 사업추진을 위한 세부내용은 보조금 교부 신청 전 운영기관의 사업계획 승인을 받아야 함

○ 특별한 사유 없이 사업 착수가 지연되거나 당초 사업계획이 중대하게 변경되는 등 사업추진이 어렵다고 판단될 경우, 사업자 선정을 취소하고 보조금 지원을 중단하며 이미 지원된 보조금은 발생이자를 포함하여 환수 조치함

○ 예산편성·집행·정산 관련 참고사항

- 예산편성, 집행 및 정산은 「보조금 관리에 관한 법률」 준수

- 선정된 보조사업자는 e나라도움 시스템을 통해 교부신청 및 보조금 집행 관리 등 시스템 이용 필수

- 인건비성 지급의 경우, '국고보조금 부정징후 의심사업 모니터링 주요 점검사항'을 준수하여야 하며, 통상임금의 100%를 초과하여 지급 불가

※ 통상임금의 100% 초과하는 경우 환수 예정

- 운영기관은 사업관리를 위한 모니터링을 실시할 수 있으며 보조사업자는 보완 요구 등이 있는 경우, 이를 이행해야 함
- 선정된 기관은 사업계획서 내 추진 일정에 맞추어 정기적으로 추진 실적을 운영기관에 제출해야 함(일정은 운영기관에서 별도로 정함)
- 추진 실적이 미흡할 경우 보조금 2차 교부 시 교부 금액을 감액할 수 있음
- 기타 본 공고문에 적시되지 않은 사항도 사업수행을 위해 필요한 사항은 상호 협의하여 이행해야 함
- 수행기관은 사업종료 연도 후 3년간 운영기관의 사후관리 수행 시 적극 협조하여야 하며, 보조금법에 따라 관련 자료는 5년간 보관하여야 함
- 수행기관은 필요시, 본 과업의 일부를 위탁계약 할 수 있으며, 운영기관의 사전 승인을 받아야 함(「국고보조금 통합관리지침」 제21조 및 「국토교통 보조사업 관리규정」 제19조 등 관련규정을 준수 하여야 함)

IX 문의처

담당기관(부서)	전화
국토안전관리원 그린리모델링창조센터	055-771-4876(라선중 과장), 4823(김승희 직원), 4849(김재홍 직원)
'e나라도움' 사용문의	1670-9595